

入札調書

工事名:平成24年度涌谷公民館災害復旧 設計業務委託(繰越)		予定価格(税抜) 6,180,000円		執行年月日:平成25年3月26日 午後1時30分 場所:涌谷町役場 大会議室 執行者:涌谷町長 安部周治 代執行 企画財政課長 高橋宏明 立会者:企画財政課 企画班長 大崎 俊一 主査 戸澤 貴志	
工事場所:涌谷町字下道地内		第 1 回 順 金 額		備考	
1	株式会社 SUN 総合		8,900,000	予定価格を上回ったため無効	
2	株式会社 桂設計		13,518,000	予定価格を上回ったため無効	
3	有限会社 テラ構造設計	1	5,000,000	予定価格を上回ったため無効	
4	日新設計 株式会社		14,400,000	予定価格を上回ったため無効	
5	株式会社 綜企画設計		17,700,000	予定価格を上回ったため無効	
6	株式会社 鈴木弘人設計事務所		8,750,000	予定価格を上回ったため無効	
7	株式会社 フケダ設計		17,800,000	予定価格を上回ったため無効	
8	株式会社 岩見田・設計		8,500,000	予定価格を上回ったため無効	
9	株式会社 管伸建築設計事務所		21,000,000	予定価格を上回ったため無効	
10	株式会社 ユニバーサル設計		6,480,000	予定価格を上回ったため無効	
11	株式会社 エド建築総合設計		13,400,000	予定価格を上回ったため無効	
12	株式会社 構創計画		11,000,000	予定価格を上回ったため無効	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 契約金額は、入札記載金額の100分の5に相当する額を加算した金額とする。