

入 札 調 書

様式第2号

| 工事名： 令和元年度新見龍寺前地内水路浚渫工事 | | 予定価格 (税抜) | | 執行年月日：令和元年12月25日 13:31 場 所：大会議室 執 行 者：涌谷町長 遠藤 稔雄 代 執 行 企画財政課長 高橋 貢 立 会 者：課長補佐 三浦靖幸 主任主査 櫻井 茂 | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|-----------|-------|-----------|-------|-----|----|----|
| 施工場所： 涌谷町涌谷字新見龍寺前地内 | | 1,300,000 円 | | | | | | | | | |
| 番号 | 商号または会社名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 第 3 回 | | 入札参加者 | | | |
| | | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 本人 | 委任 |
| 1 | (有)若寿造園興業 | | 1,700,000 | | 1,450,000 | | 1,370,000 | | | | ○ |
| 2 | 黒沢開発興業(有) | | 1,750,000 | | 1,450,000 | | 1,350,000 | | | | ○ |
| 3 | (株)大崎緑化 | | 1,650,000 | | 1,430,000 | | 辞退 | | | | ○ |
| 4 | (株)寒澤建設 | | 1,600,000 | | 辞退 | | | | | | ○ |
| 5 | (有)鈴木土建 | | 2,000,000 | | 辞退 | | | | | | ○ |
| 6 | (有)大地環境企画 | | 1,800,000 | | 1,450,000 | | 1,330,000 | | | | ○ |
| 7 | サカ工興業 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,400,000 | 1 | 1,300,000 | | | ○ | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |

* 契約金額は、入札記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。